

Заказчик

Администрация Каптановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

Утвержден № 14 от 02.08.2020г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 6 096,2 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

Благоустройство сквера в селе Шевченко, ул. Ленина, 23а (2-й этап)
(наименование строки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен III квартал 2022 г. Прочие объекты

№ п/п	Обозначение	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1		Благоустройство сквера в селе Шевченко, ул. Ленина, 23а (2-й этап)					4 973,73
	02-01-01	По ранее утвержденному проекту	7 713,81	140,07			7 853,88
	02-01-01	Исключаемые	-4 921,92				-4 921,92
	02-01-01	Дополнительные работы	2 041,77				2 041,77
		Итого по главе 2. "Основные объекты строительства"	4 833,66	140,07			4 973,73
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по главам 1-7	4 833,66	140,07			4 973,73

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	4 833,66	140,07			4 973,73
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	4 833,66	140,07			4 973,73
	По ранее утвержденному проекту		7 713,81	140,07		0,00	7 853,88
	Исключаемые		-4 921,92			0,00	-4 921,92
	Дополнительные работы		2 041,77			0,00	2 041,77
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Пост.Пр-ва РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%				106,44	106,44
		По ранее утвержденному проекту				2,14% 4973730	
	Исключаемые					168,07	168,07
	Дополнительные работы					-105,32	-105,32
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					43,69	43,69
						106,44	106,44
Глава 12. Публицичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществление работ по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	4 833,66	140,07		106,44	5 080,17
	По ранее утвержденному проекту		7 713,81	140,07		168,07	8 021,95
	Исключаемые		-4 921,92			-105,32	-5 027,24
	Дополнительные работы		2 041,77			43,69	2 085,46
Налоги и обязательные платежи							
3	Методика №421/пр от 04.08.2020г. п.180	ИДС - 20%	966,73	28,01		21,29	1 016,03
		20%Г.С.Г.14.С			20%Г.М.Г.14.М	20%Г.О.Г.14.О	20%Г.Л.Г.14.Л
	По ранее утвержденному проекту		1542,76	28,01			33,61
	Исключаемые		-984,38				-21,06
	Дополнительные работы		408,35				8,74
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		966,73	28,01		21,29	1 016,03
	Итого по сводному расчету		5 800,39	168,08		127,73	6 096,2
	По ранее утвержденному проекту		9256,57	168,08		201,68	9626,33

